

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna obrusné vrstvy	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Komunikace - Jiráskova	Začátek výstavby:	09.06.2023 Projektant:
Lokalita:	u Lázní	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	09.06.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256,08</b>	
1		113151215R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	256,08	
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kam</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>353,33</b>	
2		577162114RT2	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 7 cm	m2	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	352,15	
3		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komi</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	
4		919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
5		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
6		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Poznámka: rok 2021 x1,25

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Výměna obrusné vrstvy</b>	Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:	Komunikace - Jiráskova	Začátek výstavby:	09.06.2023	Projektant:		
Lokalita:	u Lázní	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	09.06.2023	Zpracováno dne:	09.06.2023	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	256,08
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	0,00	0,00	0,00	353,33
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	0,00	0,00	0,00	0,01
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>0,00</b>	

## Výkaz výměř

Název stavby:	<b>Výměna obrusné vrstvy</b>	Objednatel:
Druh stavby:	Komunikace - Jiráskova	Projektant:
Lokalita:	u Lázní	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne: 09.06.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

## Harmonogram

Název stavby:	<b>Výměna obrusné vrstvy</b>	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Komunikace - Jiráskova	Začátek výstavby: 09.06.2023	Projektant:		
Lokalita:	u Lázní	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 09.06.2023	Zpracoval:		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

*Poznámka:*

## Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby: <b>Výměna obrusné vrstvy</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Komunikace - Jiráskova	Začátek výstavby: 09.06.2023	Projektant:
Lokalita: u Lázní	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 09.06.2023	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>Nefakturováno</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
1		113151215R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>Nefakturováno</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
2		577162114RT2	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 7 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>Nefakturováno</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4		919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>Nefakturováno</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>Nefakturováno</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
6		979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Výměna obrusné vrstvy</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Komunikace - Jiráskova	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	u Lázní	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	09.06.2023	Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.06.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: